

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

موافقتنامه

موضوع پیمان: تکمیل (سازه و دیوار) ساختمان اقامتگاه ماندگاری پزشکان در بیمارستان نظام مافی شوش

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


مشاور: مهندسین مشاور دیباچه ایوان شهر

پیمانکار: شرکت دژام سازه دزفول

شماره: ۲۵۷۲ گ ی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

نوع اعتبار: عمرانی (به صورت نقد / اوراق) از محل ردیف های متمرکز ابلاغی دریافتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



این پیمان به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ بین دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود به نمایندگی آقای مهندس رحیم نوروزیان از یک طرف و شرکت دژام سازه دزفول ثبت شده به شماره ثبت ۱۵۹۱ تاریخ ثبت ۱۳۸۱/۰۴/۰۵ شهر محل ثبت دزفول کد اقتصادی ۴۱۱۱۹۶۷۸۶۷۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۲۳۳۴۶ صاحبان امضای مجاز آقای محمد محمود سنگری دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت به شماره ۱۵۸۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ با نمایندگی محمد محمود سنگری متولد ۱۳۵۴/۰۶/۲۸ با کد ملی ۲۰۰۰۶۶۳۰۱۱ و شماره شناسنامه ۶۸۴۵۹ صادره از دزفول با سمت مدیرعامل که در این پیمان پیمانکار نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد می‌گردد.

ماده ۱- موضوع

موضوع پیمان، عبارت است از تکمیل (سازه و دیوار) ساختمان اقامتگاه ماندگاری پزشکان در بیمارستان نظام مافی شوش.

ماده ۲- اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف- موافقتنامه.

ب- شرایط عمومی پیمان.

ج- شرایط خصوصی.

د- برنامه زمانی کلی.

ه- فهرست بها و مقادیر کار.

و- مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی.

ز- نقشه ها

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

صاحب / صاحب امضاء مجاز شرکت شرکت دژام سازه دزفول سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۹۱	مسعود حمیدی پور مدیر مالی امضاء	مهندس رحیم نوروزیان مدیر منابع فیزیکی امضاء
---	---------------------------------------	---

ماده ۳- مبلغ

مبلغ پیمان (به عدد) ۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ و (به حروف) هفتاد و نه میلیارد و پانصد میلیون ریال است. مبلغ پیمان با

توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

ضریب پیمان، ۰,۹۷۵۲ می باشد.

فهرست بهای پایه سال ۱۴۰۳ می باشد.

شاخص مبنای پیمان سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ می باشد.

ماده ۴- تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف- این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب- مدت پیمان هشت ماه شمسی است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج- تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ده روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵- دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶- نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرحهای عمرانی واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده ۷- میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان

میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴/۹/۲۲ هیئت وزیران به میزان ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان است. همچنین تضمین انجام تعهدات بمیزان ۵ درصد مبلغ قرارداد و در قالب ضمانت نامه بانکی می باشد.

ماده ۸- نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

نشانی پیمانکار: خوزستان-دزفول- بخش مرکزی-شهر دزفول- کوی نگارستان- خیابان زمرد- خیابان نگار ۳ (شهید

بشارتی فر) پلاک ۳۶۰- طبقه همکف

☐ کد پستی: ۶۴۶۱۹۸۲۱۲

☎ تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۴۵۱۱۳۸ - ☐ ایمیل: dejamsaze @ gmail.com

صاحب/صاحبان امضای مجاز شرکت شرکت درام ساز دزفول نسخه مهر و امضاء شماره ثبت ۱۵۹۱	مسعود حمیدی پور مدیر مالی امضاء	مهندس رحیم نورزبان مدیر منابع فیزیکی امضاء
--	--	---

پیوست شماره یک

اقلامی از کار موضوع پیمان که توسط پیمانکار انجام نمی گیرد.

- ۱- فونداسیون
- ۲- ستونها و سقف طبقه همکف
- ۳- ستونها و سقف طبقه اول
- ۴- ستونهای طبقه دوم

تبصره : مقاوم سازی کل ساختمان بر عهده پیمانکار است.

صاحب / صاحبین امضای پیمانکار شرکت شرکت دژام سازه دژ فول مدیر مالی سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۹۱	مسعود حمیدی پور مدیر مالی امضاء	مهندس رحیم نوروزیان امضاء
--	--	--------------------------------------